



## Proposition commerciale

Réf. : PR1806-0082

Date : 19/06/2018

Date de fin de validité : 04/07/2018

Émetteur:

### AAB Renov

Rue des vétérinaires 29-31  
1070 Anderlecht

Tél.: +3228808402 - Fax: +328885409

Email: info@aab-renove.be

Adressé à:

### ASSASSI Fatima

rue du Greffe 10  
1070 Anderlecht

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
PREPARATION CHANTIER * CUISINE enlèvement Carrelage Enlèvement ancien plafond Evacuation dechets	6%	2 650,00	1	2 650,00
légalisation du sol	6%	720,00	1	720,00
Placement carrelage + fournitures	6%	1 650,00	1	1 650,00
Preparation nouveau plafond	6%	680,00	1	680,00
Masticage + ponçage + peinture	6%	1 240,00	1	1 240,00
placement cuisine	6%	750,00	1	750,00
SALON Enlèvement ancien parquet + évacuation poubelles	6%	360,00	1	360,00
légalisation sol	6%	780,00	1	780,00
placement parquet bois sapin + fournitures	6%	2 230,00	1	2 230,00
placement porte + matériel + Mo	6%	280,00	1	280,00
*HALL enlèvement carrelage + légalisation des sols	6%	1 240,00	1	1 240,00
placement carrelage + matériel	6%	1 120,00	1	1 120,00
*ESCALIER Ponçage plateforme	6%	680,00	1	680,00
57 marches X 35 euros	6%	1 995,00	1	1 995,00
Ponçage reste de l escalier	6%	1 600,00	1	1 600,00
HALL (mur) Préparation du couloir complet (masticage + peinture)	6%	3 200,00	1	3 200,00
* CAVE 1ere pièce Préparation caches et modification Electricité	6%	630,00	1	630,00
placement faux plafond + spots	6%	610,00	1	610,00
placement porte + materiel	6%	280,00	1	280,00
préparation mur au fix finish	6%	720,00	1	720,00
Peinture mur + plafond	6%	780,00	1	780,00
Placement parquet quick step	6%	1 210,00	1	1 210,00
2eme pièce (buanderie) Placement carrelage	6%	480,00	1	480,00



# Proposition commerciale

Réf. : PR1806-0082

Date : 19/06/2018

Date de fin de validité : 04/07/2018

légalisation sol	6%	150,00	1	150,00
chambre de visite	6%	180,00	1	180,00
Preparation cache + peinture	6%	960,00	1	960,00
SDB CAVE Placement ventilation	6%	105,00	1	105,00
GRENIER Placement escalier en colimaçon + matériel	6%	1 420,00	1	1 420,00
préparation trou escalier	6%	150,00	1	150,00
finition escalier	6%	230,00	1	230,00
PORTE ENTRÉE Porte en PVC	6%	3 260,00	1	3 260,00
SDB A L ETAGE Destruction et évacuation des déchets	6%	820,00	1	820,00
Modification de l installation Electrique + nouvelle installation hydraulique	6%	1 600,00	1	1 600,00
Faux plafond + spots et ventilation et peinture	6%	660,00	1	660,00
Nouvelle porte	6%	280,00	1	280,00
Carrelage sol + murs +/- 50 m2	6%	4 360,00	1	4 360,00
Préparation mur et sol pour Isolation	6%	1 320,00	1	1 320,00
ACCESSOIRES toilettes Geberit	6%	230,00	1	230,00
meubles SDB avec évier	6%	400,00	1	400,00
2 Robinets (evier +douche) HANS GROHE	6%	300,00	1	300,00
Douche complète	6%	600,00	1	600,00
Installation accessoires	6%	720,00	1	720,00
TERRASSE Légalisation du mur avec GITEX structure crépi ou scap System façade 115 m2 X 85 euros	6%	9 755,00	1	9 755,00
PLATEFORME Évacuation de l eau et couche de Erbigom	6%	2 460,00	1	2 460,00

Date prévue de livraison: 19 Juin 2018

Conditions de paiement: À réception de facture

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: bnp

Code banque bnp	Numéro de compte BE0621006441472
--------------------	-------------------------------------

Code IBAN: BE06 2100 6441 4722

Code BIC/SWIFT: KREDBEBB

Total HT	55 845,00
Total TVA 6%	3 350,70
<b>Total TTC</b>	<b>59 195,70</b>

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"